

업무중첩도 평가자료 공개 및 의견수렴

□ **건 명** : 창원자전거(경륜)경기장 정밀안전진단 용역

□ 공개사유

- 경상남도 건설엔지니어링사업자 사업수행능력 세부평가기준(경상남도 공고 제 2025-1795호, 2025.8.11.) 제6조 제4항 제2호 가의 규정에 의거 참여기술자 업무 중첩도의 평가자료 오류나 누락사항에 대한 의견수렴

□ 의견제출

- 제출기간 : 2026. 2. 12.(목) ~ 2026. 2. 23(월) 17:00까지
- 제출처 : 창원레포트파크 CS레포트팀
- 제출방법 : 담당자 전화 055-239-1052

□ **공개내용** : 참여업체별 참여기술인 업무중첩도 (공개자료 별첨)

□ 사업수행능력평가서 제출 업체 현황

| 접수번호 | 업체명 | 주소 | 대표자 | 분담비율 (%) |
|------|--------------|-----------------------------|----------|----------|
| 1 | 백양엔지니어링 | 서울 송파구 충민로 10 | 차철준 | 70 |
| | (주)한국건설시험연구소 | 경남 창원시 의창구 소계로 12 | 김문선 | 30 |
| 2 | (주)한림이엔지 | 서울 서초구 서초대로74길 45, 5층 | 정석봉 | 100 |
| 3 | (주)한국시설안전연구원 | 서울 성동구 왕십리로 58, 6층 | 엄경득 | 70 |
| | (주)에스엔에스구조 | 경남 창원 의창구 북면 동전산단서로 46번길 7 | 조용부 | 30 |
| 4 | (주)엘씨구조시스템 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1104호 | 이종석 | 100 |
| 5 | 에스큐엔지니어링(주) | 서울 송파구 중대로 212 | 이래철 | 70 |
| | (주)핀구조진단 | 경남 김해시 김해대로 2457 | 허영실, 김용문 | 30 |

| 접수번호 | 업체명 | 주소 | 대표자 | 분담비율(%) |
|------|----------------|---------------------------------|----------|---------|
| 6 | (주)한국국토안전연구원 | 서울 성동구 아차산로 49, 11층 | 오성균 | 70 |
| | (주)이진이엔지 | 경남 김해시 월산로 111-73, 402호 | 이민호, 송미현 | 30 |
| 7 | (재)한국재난안전연구원 | 서울 금천구 벚꽃로 244, 1501호 | 윤영조 | 70 |
| | 케이에스엠기술(주) | 경남 창원시 성산구 완암로 50, 빅스동 509호 | 김동영 | 30 |
| 8 | 라온구조안전기술(주) | 서울 송파구 송파대로 55, A동 605호 | 김명희 | 50 |
| | (주)하우구조이엔지 | 경남 김해시 우암로 175, A동 211호 | 황범기 | 30 |
| | 인프라안전(주) | 서울 송파구 법원로9길 26, C동 812호 | 박윤제 | 20 |
| 9 | (주)빌딩닥터엔지니어링 | 서울 광진구 능동로 256, 4층 | 조성구 | 50 |
| | (주)대한이엔씨 | 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 924호 | 박주경 | 20 |
| | (주)와이즈 | 경남 양산시 물금읍 증산역로 167, 503호, 504호 | 이범민, 강홍필 | 30 |
| 10 | (주)한국구조물안전연구원 | 서울 송파구 송이로 147 | 김대호 | 70 |
| | 동인구조기술(주) | 경남 양산시 물금읍 부산대학로 150, 305호 | 변대근 | 30 |
| 11 | (재)한국건설품질연구원 | 서울 강남구 논현로 134길 11 | 안영기 | 70 |
| | (주)대원구조안전진단 | 경남 진주시 동부로 169번길 12 | 강경완 | 30 |
| 12 | 엘림(주) | 경기 수원시 영통구 광고중앙로248번길 7-7 5층 | 김수영, 김남재 | 70 |
| | (주)대평 | 경남 창원시 성산구 마디미로9번길 4, 801호 | 이금호 | 30 |
| 13 | (주)미래원씨앤엠 | 서울 송파구 법원로 128, C동 519호 | 이창열 | 70 |
| | (주)에이온구조엔지니어링 | 경남 창원시 의창구 도계로 102, 203-1호 | 장동혁 | 30 |
| 14 | 한세이엔씨(주) | 경기 성남시 수정구 위례서일로 10, 606호 | 박명애 | 70 |
| | (주)정림이엔씨건축사사무소 | 경남 밀양시 밀양대로 1749 | 김무진 | 30 |
| 15 | (주)제이더블유이엔씨 | 경기도 안양시 동안구 관악대로454, 6층 | 한순옥 | 70 |
| | (주)성신구조이엔지 | 경남 창원시 성산구 상남로 71, 405호 | 김경민 | 30 |

| 접수번호 | 업체명 | 주소 | 대표자 | 분담비율(%) |
|------|-------------------|-----------------------------------|----------|---------|
| 16 | (주)정우구조엔지니어링 | 경기도 안양시 동안구 관악대로 454, 7층 | 이홍재 | 60 |
| | (주)소마진단기술연구소 | 경남 창원시 의창구 북면 천주로 486, 비동 | 윤정근 | 20 |
| | (주)엠에스엔지니어링 | 경남 함안군 군북면 유전2길 55 | 이덕근 | 20 |
| 17 | (주)엠에스구조건축사사무소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 57-2 715호 | 김용환 | 40 |
| | 반석안전(주) | 경기도 남양주시 진접읍 봉현로 32, 4층 | 오호진 | 30 |
| | (주)백산엔지니어링 | 경남 창원시 성산구 중앙대로 56, 201호 | 이정호 | 30 |
| 18 | 시설물안전연구원(주) | 경기도 성남시 수정구 산성대로 63 | 최명란 | 70 |
| | (주)인구조안전기술 | 경남 창원시 진해구 진해대로 725, 306호 | 함흥식 | 30 |
| 19 | (주)이안파트너시이앤씨 | 경기도 광명시 소하로 190, B620호 | 장은영, 황주상 | 100 |
| 20 | (주)삼림엔지니어링 | 서울 송파구 법원로9길 26, D동 1301호 | 최현 | 50 |
| | (주)성림구조이엔지 | 경남 진주시 동부로 169번길 12, 에이동 802호 | 이호민, 김영곤 | 30 |
| | (주)한국방재기술 | 서울 강남구 봉은사로 129-1, 504호, 601호 | 안태상 | 20 |
| 21 | (주)에이툼엔지니어링 | 경기도 하남시 미사대로 550, A-1008호 | 강창선 | 40 |
| | (주)홍익기술단 | 충북 청주시 흥덕구 풍년로 150번길 28 | 성낙전 | 30 |
| | (주)하우엔지니어링 건축사사무소 | 경남 양산시 물금읍 증산역로 149, 204호 | 손병찬 | 30 |
| 22 | (주)나래구조안전기술 | 충남 아산시 탕정면 매곡한들15길 14, 201호, 202호 | 이상원, 이현동 | 100 |
| 23 | (주)한국건설방재연구원 | 서울시 송파구 법원로 11길 11 | 김영미 | 70 |
| | (주)민구조이엔지 | 경남 창원시 성산구 용지로 64, 903-1호 | 김경민 | 30 |
| 24 | (재)한국건설안전기술원 | 경기도 성남시 수정구 복정로 113, 2층 | 김성한 | 70 |
| | (주)대한건설기술원 | 경남 김해시 변화1로 70, 602호 | 성지안, 이영수 | 30 |
| 25 | (사)대한산업안전협회 | 서울 구로구 공원로 70, 1층 | 임무송 | 70 |
| | 성우구조안전연구소(주) | 경남 김해시 동김해안길 8, 301호 | 김경태, 박혜경 | 30 |

. 끝.

1

업무 중첩도 백양인지내리경

(주)한국건설시설연구소

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역종단 여부 등) |
|-----------|-----|--------|------|------|------------|------|------------------|----------------|
| 사업책임 기술인 | 김영진 | "해당없음" | | | | | | |
| | 소계 | -건 | | | | | -개월 | |

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역종단 여부 등) |
|------------|-----|-------------------------------|---------------|------|------------|---------------------|------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 이튼튼 | 남산3호터널 외 6개소 정밀안전점검 및 실태조사 용역 | 서울특별시 서부도로사업소 | 참여 | 440 | 25.03.24 ~ 26.03.23 | 54일 (1.8월) | |
| | 소계 | 1건 | | | | | 1.8개월 | |

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역종단 여부 등) |
|------------|-----|--------|------|------|------------|------|------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 차병주 | "해당없음" | | | | | | |
| | 소계 | -건 | | | | | -개월 | |

#2

[서식 14]

업무 중첩도 (주)한빛이인지 (주)

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|--------------|-----|-----------|------|----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| 사업책임 기술인 | 정석봉 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | 건 | | | | | 개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------------|------------|-----------|------|----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| 분야별 책임 기술인 | 윤성훈 김영민 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | 건 | | | | | 개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

#3

업무 중첩도

(주) 한국시설안전연구원

(주) 이소엔에스모토

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황 - 채경민

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|-----------|-------|--------------------------------------|-----------|-------|------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|
| 사업책임 기술인 | 채 경 민 | 이수극동·우성 2·3단지아파트 증축형 리모델링 1차 안전진단 용역 | 서울특별시 동작구 | 분야 책임 | 2,034 | 2026.01.05. ~ 2026.05.04. | 2026.01.25. ~ 2026.05.04. (96일) | |
| | 소계 | 건 | | | | | 3.2개월 | |

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황 - 한재현, 나창길

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------|-------|-----------|------|-------|------------|------|------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 한 재 현 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | 0건 | | | | | 0개월 | |

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------|-------|-----------|------|-------|------------|------|------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 나 창 길 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | 0건 | | | | | 0개월 | |

[서식 14]

업무 중첩도

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황 (주) 엘씨 구조사업

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|-----------|-----------|-----|------|-------|------------|------|------------------|----------------|
| 사업책임 기술인 | "해당사항 없음" | | | | | | | |
| | 소계 | 건 | | | | | 개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------|-----------|-----|------|-------|------------|------|------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | "해당사항 없음" | | | | | | | |
| | 소계 | 건 | | | | | 개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

업무 종첩도

#5

1. 사업 책임기술인이 수행중인 용역현황 이소록 엔지니어링, (주)링크조각단

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|--------------|-----|------------|------|----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| 사업책임 기술인 | 김성기 | "해당 사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | - 건 | | | | | - 개월 | |

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------------|-----|------------|------|----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| 분야별 책임 기술인 | 정준화 | "해당 사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | - 건 | | | | | - 개월 | |

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------------|-----|------------|------|----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| 분야별 책임 기술인 | 지형근 | "해당 사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | - 건 | | | | | - 개월 | |

※ 공고일(2026년01월29일)기준으로 잔여과업기간이 1개월 이상인 용역 중 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 용역만 기재함!

업무 중첩도

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황 (주)한국중공업연구원, (주)이진이머저

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|--------------|-----|-----------|------|----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| 사업책임 기술인 | 이계형 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | 0건 | | | | | 0개월 | |

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------------|-----|-----------|------|----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| 분야별 책임 기술인 | 채영철 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | 0건 | | | | | 0개월 | |
| | 최동락 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | 0건 | | | | | 0개월 | |

7

[서식 14]

업무 중첩도

(제) 한국재난안전연구원

케이에스엘 기술(주)

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|-----------|-----|-------------------------------------|----------|-------|------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| 사업책임 기술인 | 임승열 | 럭키반림아파트 재건축 판정을 위한 재건축진단(정밀안전진단) 용역 | 경상남도 창원시 | 사업 책임 | 191 | 2025.12.02. ~ 2026.03.01 | 32일 | |
| | 소계 | 1건 | | | | | 1개월 | |

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------|-----|--|----------|-------|------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 이영민 | 호남고속선 익산역사 등 73개소 철도건축물 내진성능평가 용역(제1차) | 국가철도공단 | 분야 책임 | 1,013 | 2025.04.01. ~ 2026.07.31 | 184일 | |
| | | 럭키반림아파트 재건축 판정을 위한 재건축진단(정밀안전진단) 용역 | 경상남도 창원시 | 참여 | 191 | 2025.12.02. ~ 2026.03.01 | 32일 | |
| | 소계 | 2건 | | | | | 7.2개월 | |
| | 김충섭 | 럭키반림아파트 재건축 판정을 위한 재건축진단(정밀안전진단) 용역 | 경상남도 창원시 | 사업 책임 | 191 | 2025.12.02. ~ 2026.03.01 | 32일 | |
| 소계 | 1건 | | | | | 1개월 | | |

[서식 14]

업무 중첩도

라이프구조기술(주)
 (주) 라이프구조이엔지
 인프라 안전(주)

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역종료 여부 등) |
|-----------|-----|---|------------|------|------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| 사업책임 기술인 | 이원용 | 경부고속선 경주역사 등 196개소 철도건축물 내진성능평가 용역 | 국가철 도공단 | 사책 | 1,650 | 2025.04.01. ~ 2026.11.30 | 10개월 | |
| | 소계 | 건 | | | | | 10개월 | |

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역종료 여부 등) |
|------------------|-----|-----------|------|------|------------|------|------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 신준열 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 서병수 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | 건 | | | | | 개월 | |

[서식 14]

업무 중첩도

(주) 벨링락터엔지니어링

(주) 대한이엔씨

(주) 엘이즈

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 중첩기간 (개월) |
|----------|-----|-----------|------|-------|------------|------|------------------|-----------|
| 사업책임 기술인 | 조성구 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | 0 건 | | | | | 0 개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 분야별 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 중첩기간 (개월) |
|------------|-----|-----------|------|-------|------------|------|------------------|-----------|
| 분야별 책임 기술인 | 구민우 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 김혜은 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | 건 | | | | | 개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

#10

업무 중첩도

(주) 원근구조물인력연구회
등인구조기술(주)

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|-----------|-----|------------------------------------|---------|--------|------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| 사업책임 기술인 | 장진철 | 가야주공 5단지 1차 아파트재건축 판정을 위한 재건축진단 용역 | 경기도 군포시 | 참여 기술인 | 322 | 2025-11-18 ~ 2026-03-24 | 2026-01-29 ~ 2026-03-24 (1.8개월) | |
| | 소계 | 1건 | | | | | 1.8개월 | |

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------|-----|------------------------------------|---------|-------|------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 박창환 | 가야주공 5단지 1차 아파트재건축 판정을 위한 재건축진단 용역 | 경기도 군포시 | 사업 책임 | 322 | 2025-11-18 ~ 2026-03-24 | 2026-01-29 ~ 2026-03-24 (1.8개월) | |
| | 이선재 | 가야주공 5단지 1차 아파트재건축 판정을 위한 재건축진단 용역 | 경기도 군포시 | 분야 책임 | 322 | 2025-11-18 ~ 2026-03-24 | 2026-01-29 ~ 2026-03-24 (1.8개월) | |
| | 소계 | 1건 | | | | | 1.8개월 | |

6.1 업무중첩도

6.1.1 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

(주)한국건설기술연구원 #11
(주)디에프에프인원관리

| 본사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|-------------|-----|---|-------|----------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 사업책임 기술인 | 최정삼 | 서울대학교 2025년 하반기 시설물 안전점검 용역(시흥 정밀안전진단) | 서울대학교 | 사업 책임 | 279 | 25.12.15 ~ 26.03.14 | 26.01.29 ~ 26.03.14 (1.5개월) | |
| | 소계 | 1건 | | | | | 1.5개월 | |

6.1.2 분야별 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------------|-----|-----------|------|----------|---------------|------|-----------------------|----------------------|
| 분야별 책임 기술인 | 신언목 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | -건 | | | | | -개월 | |
| | 김해전 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | -건 | | | | | -개월 | |



업무 중첩도 업필(주) (주) 대령

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|-----------|-----|----------|------|------|------------|------|------------------|----------------|
| 사업책임 기술인 | 박준범 | 해당 사항 없음 | | | | | | |
| | 소계 | 0건 | | | | | 0개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------|-----|----------|------|------|------------|------|------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 엄규환 | 해당 사항 없음 | | | | | | |
| | 김남재 | 해당 사항 없음 | | | | | | |
| | 임재혁 | 해당 사항 없음 | | | | | | |
| | 이금호 | 해당 사항 없음 | | | | | | |
| | 소계 | 0건 | | | | | 0개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

#13

[서식 14]

업무 중첩도

(주)미래원씨앤엘
(주)에이온구조엔지니어링

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|-----------|-----|--------------|-------------------|--------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| 사업책임 기술인 | 이창열 | 강경지구대 내진성능평가 | 경찰청 충청남도경찰청 논산경찰서 | 책임 기술인 | 14.0 | 2026.01.26. ~2026.03.26. | 2026.01.29. ~2026.03.26. (2개월) | |
| | 소계 | 1 건 | | | | | 2개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

2. 분야별 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------|------------|---------|------|------|------------|------|------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 이정우 김찬기 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| | 소계 | 0 건 | | | | | 0 개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

업무 중첩도 한세이앤씨(주)

(주) 정림이앤씨건축사사무소

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역종탄 여부 등) |
|-------------|-----|-----------|------|------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| 사업책임 기술인 | 문지현 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | 0건 | | | | | 0개월 | |

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역종탄 여부 등) |
|------------------|-----|-----------|------|------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| 분야별 책임 기술인 | 하형진 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 김철 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | 건 | | | | | 개월 | |

#15.

[서식 14]

업무 중첩도 (주)제이더블유이앤씨

(주)쌍신글로벌이앤지

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|-----------|-----|--------|------|------|------------|------|------------------|----------------|
| 사업책임 기술인 | 홍왕생 | "해당없음" | | | | | | |
| | 소계 | 0건 | | | | | 0개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------|-----|--------|------|------|------------|------|------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 이한석 | "해당없음" | | | | | | |
| | 신동윤 | "해당없음" | | | | | | |
| | 소계 | 0건 | | | | | 0개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

#16.

[서식 14]

업무 증첩도

(주)정우구조엔지니어링

(주)소파전산기술연구소

(주)엘에스엔지니어링

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|-----------|-----|--------|------|------|------------|------|------------------|----------------|
| 사업책임 기술인 | 이상용 | "해당없음" | | | | | | |
| | 소계 | 0건 | | | | | 0개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 증첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------|-----|--------|------|------|------------|------|------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 정영석 | "해당없음" | | | | | | |
| | 주정미 | "해당없음" | | | | | | |
| | 소계 | 0건 | | | | | 0개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 증첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

#17

[서식 14]

(주)이노일극조건축사사무소

업무 중첩도

반석인전 (주)

(주)백산엔지니어링

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역종단 여부 등) |
|-----------|---------|-----|------|-------|------------|------|------------------|----------------|
| 사업책임 기술인 | 해당사항 없음 | | | | | | | |
| | 소계 | 건 | | | | | 개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역종단 여부 등) |
|------------|-----|---------------------------|----------|-------|------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 이윤영 | 여수박람회장 건축물 정밀안전점검 용역 | 여수광양항만공사 | 분책 | 100 | 25.11.27.~ 26.03.26. | 26.01.29.~ 26.03.26. (1.9개월) | |
| | | 2026년 양주시 지방상수도 정밀안전점검 용역 | 한국수자원공사 | 분책 | 281 | 26.01.23.~ 26.06.21. | 26.01.29.~ 26.06.21. (4.8개월) | |
| | 소계 | 건 | | | | | 6.7개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

#10

[서식 14]

업무 중첩도 *시설물인간연구위(주)*

(주)인구조인젠기술

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|--------------|-----|---------|------|----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| 사업책임 기술인 | 육전수 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| | 소계 | 건 | | | | | 개월 | |

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------------|-----|---------|------|----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| 분야별 책임 기술인 | 김재현 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| | 소계 | 건 | | | | | 개월 | |
| 분야별 책임 기술인 | 정채명 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| | 소계 | 건 | | | | | 개월 | |

[서식 14]

업무 중첩도 (주)이안파트너스이앤씨

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|-----------|-----|--------|------|------|------------|------|------------------|----------------|
| 사업책임 기술인 | 황주상 | "해당없음" | | | | | | |
| | 소계 | 건 | | | | | 개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------|-----|--------|------|------|------------|------|------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 허민욱 | "해당없음" | | | | | | |
| | 장은영 | "해당없음" | | | | | | |
| | 소계 | 건 | | | | | 개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

#20

업무 종첩도

(주)삼일엔지니어링
(주)성일구조이엔지
(주)한국방재기술

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|-----------|-----|-------|------|-------|------------|------|------------------|----------------|
| 사업 책임 기술인 | 박상운 | 해당 없음 | | | | | | |
| | 소계 | -건 | | | -월 | | | |

2. 분야별 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------|-----|----------------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 김철환 | 2026 용연정수장 외 2개소 정밀안전진단 용역 | 광주광역시 상수도 사업 본부 | 분야 참여 | 978 | 25.08.27~ 26.08.21 | 4월 (6.8월) | 중첩되는 잔여 과업기간 4월 |
| | 소계 | 1건 | | | 4월 | | | |

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------|-----|--------------------------------|---------|-------|------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 정소영 | 호남고속선 익산역사 등 73개소 철도건축물 내진성능평가 | 국가 철도공단 | 사업 책임 | 1,013 | 25.04.01~ 26.07.31 | 4월 (6.1월) | 중첩되는 잔여 과업기간 4월 |
| | 소계 | 1건 | | | 4월 | | | |

#21

[서식 14]

업무 중첩도

(주)에이플앤지시어킹

(주)홍익기술단

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

(주)위아이제시어킹기술서비스

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역종료 여부 등) |
|-----------|-----|--------------------------------|---------|-------|------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 사업책임 기술인 | 강창선 | 경부고속선 수서역사동 240개소 철도건축물 내진성능평가 | 국가 철도공단 | 사업 책임 | 1,865.8 | 26.01.19~ 26.11.30 | 4.0 | 당 용역 수행기간과의 중복 4개월 산정 |
| | 소계 | 1건 | | | | | 4.0개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역종료 여부 등) |
|------------|-----|--------------------|------|-------|------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 김재현 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 조현석 | 구례군기존공공시설물내진성능평가용역 | 구례군 | 사업 책임 | 194 | 25.12.29~ 26.04.27 | 26.01.29 - 26.04.27 (2.9개월) | |
| | | | | | | | | |
| 소계 | 1건 | | | | | 2.9개월 | | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

722

[서식 14]

업무 증첩도 (주)나래구조안전기술

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|-----------|-----|-------------------------------|----------|---------|------------|------------------------|------------------|----------------|
| 사업책임 기술인 | 도화수 | 전통주 붐업센터 조성사업 구.광시초 정밀안전진단 용역 | 충청남도 예산군 | 정밀 안전진단 | 18.98 | 2025/12/01 ~2026/02/28 | 1개월 (31일) | |
| | 소계 | 1건 | | | | | 1개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 증첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
- 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------|-----|-------------------------------|----------|---------|------------|------------------------|------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 이현동 | 전통주 붐업센터 조성사업 구.광시초 정밀안전진단 용역 | 충청남도 예산군 | 정밀 안전진단 | 18.98 | 2025/12/01 ~2026/02/28 | 1개월 (31일) | |
| | 소계 | 1건 | | | | | 1개월 | |
| | 황욱 | 전통주 붐업센터 조성사업 구.광시초 정밀안전진단 용역 | 충청남도 예산군 | 정밀 안전진단 | 18.98 | 2025/12/01 ~2026/02/28 | 1개월 (31일) | |
| | 소계 | 1건 | | | | | 1개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 증첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
- 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

#23

업무 중첩도 (주)한국건설방재연구소

1. 사업 책임기술인이 수행중인 용역현황

(주)민구조이엔지

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역종단 여부 등) |
|-----------|-----|------------|------|-------|------------|------|------------------|----------------|
| 사업책임 기술인 | 오강호 | "해당 사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | - 건 | | | | | - 개월 | |

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역종단 여부 등) |
|------------|-----|---|--------|-------|------------|-------------------|------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 이현경 | 2025년도 전라선 남원역사 등 12개소 건축물 정밀진단 및 성능평가 용역 | 국가철도공단 | 사업책임 | 273 | 25.04.17-26.02.27 | 1 | |
| | 소계 | 1건 | | | | | 1개월 | |

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역종단 여부 등) |
|------------|-----|------------|------|-------|------------|------|------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 이한철 | "해당 사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | - 건 | | | | | - 개월 | |

※ 공고일(2026년01월29일)기준으로 잔여과업기간이 1개월 이상인 용역 중 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 용역만 기재함!

#24-1

업무 중첩도 (재)한국건설인력지원원

(주) 대한건설인력지원원

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역종단 여부 등) |
|-----------|-----|-----|------|-----------|------------|------|------------------|----------------|
| 사업책임 기술인 | 임영수 | | | “해당사항 없음” | | | | |
| | 소계 | 건 | | | | | 개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

#24-2

(24) 한국건설산업연구원

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황 (즉)대원기술인) 현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역종탄 여부 등) |
|------------|-----|-----|------|------|------------|------|------------------|----------------|
| 분야별 책임 기술인 | 강원석 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 장현우 | | | | | | | |
| | 소계 | 건 | | | | | 개월 | |

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 과업을 기준으로, 중첩되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여 과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

#25

업무 중첩도

(사) 대한신영인건협회
성무구조인건연구소(주)

1. 사업 책임기술인이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|--------------|-----|-----------|------|----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| 사업책임 기술인 | 우중태 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | 건 | | | | | 개월 | |

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행 중인 용역현황

| 본 사업 참여분야 | 성명 | 용역명 | 발주기관 | 참여 분야 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 공고일 기준 잔여기간 (개월) | 비고 (용역중단 여부 등) |
|------------------|-----|-----------|------|----------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| 분야별 책임 기술인 | 한웅희 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 윤동규 | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 소계 | 건 | | | | | 개월 | |